



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 153/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2595/2022

PROCESSO DE ADESÃO Nº 002/2022

OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO COM SRP Nº 010/2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE MATIAS OLÍMPIO-PI PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E INFRAESTRUTURA URBANA.

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Manoel Divino, Nº 55, Centro, São José do Divino-PI, inscrita no CNPJ Nº 41.522.111/0001-45, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, portador do CPF 839.920.653-91, Prefeito Municipal, designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa **OMF CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 15.747.692/0001-03, estabelecida na Rua Beneditinos, Nº 16, Bairro São Pedro, Teresina-PI, neste ato representada por Luis Felipe Feitosa Cavalcante, inscrito CPF nº 025.555.583-06, RG nº 5.040.211 SSP-PI, que apresentou a proposta mais vantajosa para o interesse público, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADO, CELEBRAM ENTRE SI o presente CONTRATO, por força do presente instrumento, conforme estabelecido no Processo de ADESÃO 002/2022, com fundamento no Art. 22 do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Constitui-se objeto deste instrumento a contratação de empresa para PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E INFRAESTRUTURA URBANA, conforme lotes descritos abaixo e itens detalhados em tabela anexa a este contrato.

LOTES	VALOR TOTAL
1 - MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES	R\$ 6.428,65
2 - DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS	R\$ 108.523,97
3 - MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.829,75
4 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 66.039,90
5 - PAREDES E PAINÉIS	R\$ 52.282,15
6 - REVESTIMENTO	R\$ 120.647,80
7 - PINTURA	R\$ 106.702,25
8 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.857,80
9 - FORRO	R\$ 46.458,20
10 - COBERTURA	R\$ 65.133,05
11 - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	R\$ 60.723,44
12 - INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 478.283,05
13 - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 31.189,82
14 - INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 2.713,78
15 - LOUÇAS METAIS E ACESSORIOS	R\$ 44.443,60
16 - ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 151.320,39
17 - PAVIMENTAÇÃO	R\$ 247.313,15
18 - SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 268.902,43
19 - LIMPEZA DE OBRA	R\$ 20.709,80

VALOR GLOBAL: R\$ 1.494.098,79 (HUM MILHÃO, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- 2.1. O objeto deste contrato será executado logo após a emissão da Ordem de Serviço, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente ou responsável por ele designado:
- a) O contratado estará à disposição do contratante para a execução dos serviços do objeto desse contrato;
- 2.2. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, correndo a cargo da CONTRATANTE exclusivamente os valores referentes ao pagamento do valor do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES NA EXECUÇÃO DO OBJETO

- 3.1. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá:
- a) Se disser respeito à especificação técnica ou qualidade, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua execução nos padrões técnicos indispensáveis ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
 - b) Na hipótese de substituição de algum dos materiais solicitados pela contratante, o contratado deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito;
 - c) A entrega dos materiais solicitados pela contrata deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, mediante Autorização de Serviço ou Nota de Empenho, firmados pela Autoridade responsável.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. Os itens solicitados não poderão ultrapassar o valor de **R\$ 1.494.098,79 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, noventa e oito reais e setenta e nove centavos)**, a serem pagos após o recebimento definitivo do projeto, conforme valores expressos na proposta da CONTRATADA.
- 4.2. O pagamento será realizado na Secretaria Municipal de Finanças de São José do Divino-PI, após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao fornecimento dos materiais, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho.
- 4.3. A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os itens entregues a contratada.
- 4.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao CONTRATADO e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.
- 4.5. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de fornecimento do objeto.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 5.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:
- FONTE DE RECURSOS:** 500 – FPM, ICMS, ARRECADAÇÃO, FUS, OUTROS; 600 – EMENDA.
- ELEMENTO DE DESPESA:** 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

- 6.1. O presente Contrato terá vigência até 27 de dezembro de 2022, contados a partir de sua assinatura e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, com duração, podendo ser prorrogado a critério do contratante e de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

7. CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe à contratada:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação.
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas que dão origem ao contrato.
- f) O contratado se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei 8.666/93.
- g) O CONTRATADO comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos materiais fornecidos, bem como, refazê-los, e totalmente às suas expensas se houver qualquer material fora das especificações constantes da proposta apresentada.
- h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- i) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetua-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- j) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- l) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- m) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;
- n) Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura correspondente aos materiais fornecidos;
- o) Cumprir, durante a execução do contrato, todas as leis e posturas federais, estaduais ou municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
- p) Fornecer, sempre que solicitado pela contratante, os esclarecimento e as informações técnicas pertinentes.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante:
- a) Proporcionar todas as facilidades para que o contratado possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
 - b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais fornecidos em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
 - c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
 - d) Comunicar a(o) contratado(a) sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais recebidos, para imediata substituição quando for o caso;

9. CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE

- 9.1. Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito, força maior ou nos casos autorizados por lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

9.2. Durante a vigência do Contrato, os preços contratados deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado, independente de provocação de parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/PI, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a PMSJD/PI o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício, o que será motivo de abertura de processo administrativo a fim de proceder a realização de termo aditivo ao Contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

- 10.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pelo CONTRATADO de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:
- a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade a juízo do CONTRATANTE, para as quais tenha o CONTRATADO concorrido diretamente;
 - b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo quinto) dia;
 - c) Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso na entrega do material ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93;
 - d) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega dos materiais e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;
 - e) Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa do CONTRATADO, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;
 - f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, consoante inciso IV e § 3º do art. 87 da Lei 8.666/93.
- 10.2. O contrato poderá ser rescindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas respectivas alterações.
- 10.3. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos do CONTRATADO ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, garantidos o contraditório e a ampla defesa.
- 10.4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), contando o fundamento legal da punição.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

11.1. Fica designado o Servidor Sr Milton Gomes Machado, CPF nº 395.250.233-20, como o fiscal do presente Contrato, o qual acompanhará o fornecimento dos materiais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 12.1. A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades específicas, a sua rescisão com as consequências contratuais e legais.
- 12.2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com redação atualizada pela Lei 8.883/94.
- 12.3. A rescisão do contrato se dará na forma estipulada e prevista em lei (art. 79, e seguintes, da Lei 8.666/93).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

13.1. O CONTRATADO responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Faz parte deste Contrato os documentos que instruem o Processo Administrativo nº 2595/2022, como se aqui estivessem transcritos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO


15.1. Fica eleito o foro de PIRACURUCA, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São José do Divino-PI, 27 de junho de 2022.


FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO CERQUEIRA
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


OMF CONSTRUTORA LTDA
CNPJ Nº 15.747.692/0001-03
Luis Felipe Feitosa Cavalcante
CPF nº 025.555.583-06
RG nº 5.040.211 SSP-PI
P/ CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

ANEXO I

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. ANUAL	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
1			MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES						
1.1	C00P02	PRÓPRIO	DESLOCAMENTO MÉDIO ACIMA DE 100KM (IDA E VOLTIA)	KM	5	R\$ 1.013,98	R\$ 1.285,73	R\$ 5.069,90	R\$ 6.428,65
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, DESMONTAGENS E RETIRADAS						
2.01	C0094	SEINFRA	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	M²	100	R\$ 33,71	R\$ 42,74	R\$ 3.371,00	R\$ 4.274,00
2.02	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	25	R\$ 39,47	R\$ 50,05	R\$ 986,75	R\$ 1.251,25
2.03	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	10	R\$ 27,66	R\$ 35,07	R\$ 276,60	R\$ 350,70
2.04	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	50	R\$ 74,21	R\$ 94,10	R\$ 3.710,50	R\$ 4.705,00
2.05	12631	ORSE	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	M²	8	R\$ 19,94	R\$ 25,29	R\$ 159,52	R\$ 202,32
2.06	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	300	R\$ 2,03	R\$ 2,57	R\$ 609,00	R\$ 771,00
2.07	4943	ORSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M²	150	R\$ 6,98	R\$ 8,85	R\$ 1.047,00	R\$ 1.327,50
2.08	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	5	R\$ 428,66	R\$ 543,55	R\$ 2.143,30	R\$ 2.717,75
2.09	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	5	R\$ 239,23	R\$ 303,34	R\$ 1.196,15	R\$ 1.516,70
2.10	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50	R\$ 11,29	R\$ 14,31	R\$ 564,50	R\$ 715,50
2.11	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	100	R\$ 12,91	R\$ 16,37	R\$ 1.291,00	R\$ 1.637,00
2.12	97651	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	20	R\$ 60,86	R\$ 77,17	R\$ 1.217,20	R\$ 1.543,40
2.13	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	20	R\$ 137,98	R\$ 174,96	R\$ 2.759,60	R\$ 3.499,20
2.14	4980	ORSE	DEMOLIÇÃO E REAASENTAMENTO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM	M²	75	R\$ 42,51	R\$ 53,90	R\$ 3.188,25	R\$ 4.042,50
2.15	100391	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	100	R\$ 14,57	R\$ 18,48	R\$ 1.457,00	R\$ 1.848,00
2.16	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	200	R\$ 16,69	R\$ 21,16	R\$ 3.338,00	R\$ 4.232,00
2.17	4866	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO	M²	10	R\$ 29,91	R\$ 37,93	R\$ 299,10	R\$ 379,30
2.18	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	100	R\$ 3,49	R\$ 4,43	R\$ 349,00	R\$ 443,00
2.19	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	100	R\$ 17,14	R\$ 21,73	R\$ 1.714,00	R\$ 2.173,00
2.20	C1069	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M²	25	R\$ 51,03	R\$ 64,70	R\$ 1.275,75	R\$ 1.617,50
2.21	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M³	100	R\$ 57,40	R\$ 72,78	R\$ 5.740,00	R\$ 7.278,00
2.22	C1050	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	M²	20	R\$ 28,25	R\$ 35,82	R\$ 565,00	R\$ 716,40
2.23	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M²	50	R\$ 26,78	R\$ 33,95	R\$ 1.339,00	R\$ 1.697,50
2.24	C2717	SEINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	15	R\$ 459,19	R\$ 582,25	R\$ 6.887,85	R\$ 8.733,75

[Assinatura]

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

2.25	C1070	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M ²	50	R\$ 9,57	R\$ 12,13	R\$ 478,50	R\$ 606,50
2.26	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	75	R\$ 24,87	R\$ 31,54	R\$ 1.865,25	R\$ 2.365,50
2.27	C3886	SEINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M ³	15	R\$ 183,71	R\$ 232,95	R\$ 2.755,65	R\$ 3.494,25
2.28	C3064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	M ²	100	R\$ 8,43	R\$ 10,69	R\$ 843,00	R\$ 1.069,00
2.29	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	150	R\$ 26,79	R\$ 33,96	R\$ 4.018,50	R\$ 5.094,00
2.30	C2209	SEINFRA	RETRADA DE PISO PAVIFLEX	M ²	10	R\$ 10,71	R\$ 13,57	R\$ 107,10	R\$ 135,70
2.31	7991	ORSE	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	25	R\$ 3,32	R\$ 4,21	R\$ 83,00	R\$ 105,25
2.32	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIROS	M ²	25	R\$ 47,83	R\$ 60,65	R\$ 1.195,75	R\$ 1.516,25
2.33	39	ORSE	REMOÇÃO DE VIDRO	M ²	25	R\$ 2,65	R\$ 3,35	R\$ 66,25	R\$ 83,75
2.34	C1076	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	20	R\$ 24,87	R\$ 31,54	R\$ 497,40	R\$ 630,80
2.35	8337	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PEITORIL DE MARMORE	M ²	20	R\$ 11,96	R\$ 15,16	R\$ 239,20	R\$ 303,20
2.36	C3040	SEINFRA	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M ²	30	R\$ 7,93	R\$ 10,05	R\$ 237,90	R\$ 301,50
2.37	C1061	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	10	R\$ 19,14	R\$ 24,27	R\$ 191,40	R\$ 242,70
2.38	C1053	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M ²	20	R\$ 32,31	R\$ 40,97	R\$ 646,20	R\$ 819,40
2.39	C3095	SEINFRA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ESCOVA DE AÇO	M ²	30	R\$ 6,74	R\$ 8,55	R\$ 202,20	R\$ 256,50
2.40	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE) E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO	M ²	500	R\$ 6,74	R\$ 8,55	R\$ 3.370,00	R\$ 4.275,00
2.41	C4914	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	M ²	200	R\$ 12,97	R\$ 16,45	R\$ 2.594,00	R\$ 3.290,00
2.42	2095	ORSE	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	15	R\$ 9,62	R\$ 12,19	R\$ 144,30	R\$ 182,85
2.43	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	100	R\$ 0,89	R\$ 1,13	R\$ 89,00	R\$ 113,00
2.44	3248	ORSE	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	100	R\$ 3,29	R\$ 4,18	R\$ 329,00	R\$ 418,00
2.45	4988	ORSE	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 1X32W, 2X32W, 3X32W OU 4X32W	UN	35	R\$ 53,99	R\$ 68,45	R\$ 1.889,65	R\$ 2.395,75
2.46	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M ²	50	R\$ 1,28	R\$ 1,62	R\$ 64,00	R\$ 81,00
2.47	3264	ORSE	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR	UN	10	R\$ 14,98	R\$ 18,99	R\$ 149,80	R\$ 189,90
2.48	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	1000	R\$ 0,46	R\$ 0,59	R\$ 460,00	R\$ 590,00
2.49	C3038	SEINFRA	RETRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	10	R\$ 79,28	R\$ 100,52	R\$ 792,80	R\$ 1.005,20
2.50	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M ³	200	R\$ 23,29	R\$ 29,53	R\$ 4.658,00	R\$ 5.906,00
2.51	10033	ORSE	RETRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (LOCAL: ARACAJU)	M ³	200	R\$ 49,17	R\$ 62,34	R\$ 9.834,00	R\$ 12.468,00
2.52	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	50	R\$ 8,54	R\$ 10,82	R\$ 427,00	R\$ 541,00
2.53	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M ²	150	R\$ 3,33	R\$ 4,23	R\$ 499,50	R\$ 634,50
2.54	8387	ORSE	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M ²	25	R\$ 15,78	R\$ 20,01	R\$ 394,50	R\$ 500,25
2.55	12504	ORSE	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	M ²	25	R\$ 10,45	R\$ 13,25	R\$ 261,25	R\$ 331,25
2.56	8414	ORSE	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M ²	30	R\$ 7,96	R\$ 10,09	R\$ 238,80	R\$ 302,70
2.57	C3858	SEINFRA	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M ²	50	R\$ 9,51	R\$ 12,06	R\$ 475,50	R\$ 603,00
3			MOVIMENTO DE TERRA						
3.01	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M ³	150	R\$ 4,36	R\$ 5,52	R\$ 654,00	R\$ 828,00
3.02	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M ³	50	R\$ 59,71	R\$ 75,71	R\$ 2.985,50	R\$ 3.785,50

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

3.03	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	M³	50	R\$ 90,93	R\$ 115,30	R\$ 4.546,50	R\$ 5.765,00
3.04	4564	ORSE	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CARREGADEIRA, DMT 51 A 200M	M³	75	R\$ 7,00	R\$ 8,88	R\$ 525,00	R\$ 666,00
3.05	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	25	R\$ 27,36	R\$ 34,69	R\$ 684,00	R\$ 867,25
3.06	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	20	R\$ 36,20	R\$ 45,90	R\$ 724,00	R\$ 918,00
4			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS						
4.01	10407	ORSE	CONCRETO CICLOPICO COM CONCRETO DE FCK=10MPA E 30% DE PEDRA DE MÃO	M³	15	R\$ 549,84	R\$ 697,20	R\$ 8.247,60	R\$ 10.458,00
4.02	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHIAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	20	R\$ 144,08	R\$ 182,69	R\$ 2.881,60	R\$ 3.653,80
4.03	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	20	R\$ 85,20	R\$ 108,03	R\$ 1.704,00	R\$ 2.160,60
4.04	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50	R\$ 12,22	R\$ 15,50	R\$ 611,00	R\$ 775,00
4.05	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	50	R\$ 13,04	R\$ 16,53	R\$ 652,00	R\$ 826,50
4.06	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	75	R\$ 12,63	R\$ 16,01	R\$ 947,25	R\$ 1.200,75
4.07	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	15	R\$ 389,33	R\$ 493,67	R\$ 5.839,95	R\$ 7.405,05
4.08	3637	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	M²	20	R\$ 36,56	R\$ 46,36	R\$ 731,20	R\$ 927,20
4.09	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	5	R\$ 501,83	R\$ 636,33	R\$ 2.509,15	R\$ 3.181,65
4.10	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	20	R\$ 52,38	R\$ 66,42	R\$ 1.047,60	R\$ 1.328,40
4.11	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	5	R\$ 635,26	R\$ 805,51	R\$ 3.176,30	R\$ 4.027,55
4.12	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	5	R\$ 393,72	R\$ 499,23	R\$ 1.968,60	R\$ 2.496,15
4.13	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	100	R\$ 105,37	R\$ 133,61	R\$ 10.537,00	R\$ 13.361,00
4.14	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	100	R\$ 91,39	R\$ 115,88	R\$ 9.139,00	R\$ 11.588,00
4.15	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25	R\$ 51,64	R\$ 65,49	R\$ 1.291,00	R\$ 1.637,25
4.16	91595	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TERREAS, TELA Q-61. AF_06/2019	KG	50	R\$ 15,98	R\$ 20,26	R\$ 799,00	R\$ 1.013,00
5			PAREDES E PAINÉIS						
5.01	4345	ORSE	DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA	M²	20	R\$ 511,28	R\$ 648,31	R\$ 10.225,60	R\$ 12.966,20
5.02	7764	ORSE	ALAMBRAÇO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 3", REVESTIDO DE PVC FIXADO EM TUBO AÇO GALVANIZ 3", EM MÓDULOS DE (2,36X1,90)M, CHUMBADO EM BLOCO DE CONCRETO, INCLUS.	M²	20	R\$ 235,96	R\$ 299,20	R\$ 4.719,20	R\$ 5.984,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

6.04	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M³	500	R\$ 3,56	R\$ 4,51	R\$ 1.780,00	R\$ 2.255,00
6.05	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M²	500	R\$ 33,84	R\$ 42,90	R\$ 16.920,00	R\$ 21.450,00
6.06	1912	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REIJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M²	100	R\$ 25,44	R\$ 32,26	R\$ 2.544,00	R\$ 3.226,00
6.07	C4434	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M²	50	R\$ 118,25	R\$ 149,94	R\$ 5.912,50	R\$ 7.497,00
6.08	C3001	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	100	R\$ 86,74	R\$ 109,99	R\$ 8.674,00	R\$ 10.999,00
6.09	C1851	SEINFRA	PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRAÇO 1:3:9	M²	15	R\$ 170,82	R\$ 216,60	R\$ 2.562,30	R\$ 3.249,00
6.10	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	M²	50	R\$ 139,42	R\$ 176,78	R\$ 6.971,00	R\$ 8.839,00
6.11	C2222	SEINFRA	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNONBOND" DUAS CHAPAS	M²	5	R\$ 558,71	R\$ 708,44	R\$ 2.793,55	R\$ 3.542,20
6.12	C2103	SEINFRA	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M²	200	R\$ 43,27	R\$ 54,86	R\$ 8.654,00	R\$ 10.972,00
6.13	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M²	200	R\$ 9,42	R\$ 11,94	R\$ 1.884,00	R\$ 2.388,00
6.14	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M³	10	R\$ 683,49	R\$ 866,66	R\$ 6.834,90	R\$ 8.666,60
6.15	C2216	SEINFRA	REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M²	10	R\$ 59,85	R\$ 75,88	R\$ 598,50	R\$ 758,80
7			PINTURA						
7.01	C2900	SEINFRA	PINTURA, PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	M²	60	R\$ 21,59	R\$ 27,38	R\$ 1.295,40	R\$ 1.642,80
7.02	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M²	500	R\$ 11,20	R\$ 14,20	R\$ 5.600,00	R\$ 7.100,00
7.03	2303	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	500	R\$ 14,06	R\$ 17,83	R\$ 7.030,00	R\$ 8.915,00
7.04	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	500	R\$ 21,36	R\$ 27,08	R\$ 10.680,00	R\$ 13.540,00
7.05	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	500	R\$ 2,24	R\$ 2,84	R\$ 1.120,00	R\$ 1.420,00
7.06	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	1500	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 1.755,00	R\$ 2.220,00
7.07	C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2	M²	1500	R\$ 4,90	R\$ 6,21	R\$ 7.350,00	R\$ 9.315,00
7.08	88421	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M²	500	R\$ 19,83	R\$ 25,15	R\$ 9.915,00	R\$ 12.575,00
7.09	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	500	R\$ 10,97	R\$ 13,92	R\$ 5.485,00	R\$ 6.960,00
7.10	88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF 06/2014	M²	500	R\$ 13,52	R\$ 17,14	R\$ 6.760,00	R\$ 8.570,00
7.11	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	400	R\$ 12,45	R\$ 15,79	R\$ 4.980,00	R\$ 6.316,00
7.12	C3487	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LÍQUIDILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M²	200	R\$ 16,49	R\$ 20,91	R\$ 3.298,00	R\$ 4.182,00
7.13	C2668	SEINFRA	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	M²	150	R\$ 11,26	R\$ 14,28	R\$ 1.689,00	R\$ 2.142,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

7.14	102224	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA. USO INTERNO E EXTERNO. 3 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	100	R\$ 23,64	R\$ 29,97	R\$ 2.364,00	R\$ 2.997,00
7.15	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²	50	R\$ 11,83	R\$ 15,00	R\$ 591,50	R\$ 750,00
7.16	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF 06/2014	M²	300	R\$ 8,67	R\$ 11,00	R\$ 2.601,00	R\$ 3.300,00
7.17	100745	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M²	50	R\$ 17,42	R\$ 22,09	R\$ 871,00	R\$ 1.104,50
7.18	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 P	M²	50	R\$ 7,81	R\$ 9,90	R\$ 390,50	R\$ 495,00
7.19	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 P	M²	50	R\$ 35,01	R\$ 44,39	R\$ 1.750,50	R\$ 2.219,50
7.20	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS	M²	20	R\$ 19,45	R\$ 24,66	R\$ 389,00	R\$ 493,20
7.21	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	100	R\$ 13,64	R\$ 17,29	R\$ 1.364,00	R\$ 1.729,00
7.22	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA. E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	300	R\$ 6,98	R\$ 8,85	R\$ 2.094,00	R\$ 2.655,00
7.23	C2841	SEINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA. ESP = 2,50CM - M2	M²	75	R\$ 37,80	R\$ 47,93	R\$ 2.835,00	R\$ 3.594,75
7.24	3724	ORSE	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA. E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	M²	50	R\$ 11,45	R\$ 14,51	R\$ 572,50	R\$ 725,50
7.25	12777	ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO. SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO. APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LA TEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES (LETRA 40 CM)	UN	100	R\$ 13,73	R\$ 17,41	R\$ 1.373,00	R\$ 1.741,00
8			IMPERMEABILIZAÇÃO						
8.01	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF 06/2018	M²	15	R\$ 93,18	R\$ 118,15	R\$ 1.397,70	R\$ 1.772,25
8.02	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO. 2 DEMÃOS. AF 06/2018	M²	5	R\$ 148,10	R\$ 187,79	R\$ 740,50	R\$ 938,95
8.03	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M²	5	R\$ 180,85	R\$ 229,32	R\$ 904,25	R\$ 1.146,60
9			FORRO						
9.01	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	150	R\$ 78,28	R\$ 99,26	R\$ 11.742,00	R\$ 14.889,00
9.02	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P	M²	100	R\$ 27,63	R\$ 35,04	R\$ 2.763,00	R\$ 3.504,00
9.03	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	100	R\$ 84,96	R\$ 107,73	R\$ 8.496,00	R\$ 10.773,00
9.04	C4104	SEINFRA	CLARBOJA ARTIFICIAL 60X200CM COM DIFUSOR APOIADO NO FORRO E LUMINARIA MAIS REATOR ELETRÔNICO APLICADOS NA LAJE PARA 2	UN	10	R\$ 159,95	R\$ 202,82	R\$ 1.599,50	R\$ 2.028,20
9.05	4298	ORSE	FLUORESCENTES 32W COR QUENTE	M²	100	R\$ 24,48	R\$ 31,03	R\$ 2.448,00	R\$ 3.103,00
9.06	C4481	SEINFRA	MONTAGEM DE FORRO DE PVC EM RÉGUAS. LARG.=100MM FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C PERFIL "CARTOLA" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	20	R\$ 103,11	R\$ 130,75	R\$ 2.062,20	R\$ 2.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

9.07	C4294	SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M ²	100	R\$ 55,45	R\$ 70,31	R\$ 5.545,00	R\$ 7.031,00
9.08	99054	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF 05/2017 P	M ²	50	R\$ 39,67	R\$ 50,30	R\$ 1.983,50	R\$ 2.515,00
10			COBERTURA						
10.01	C4511	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO	M ²	20	R\$ 63,69	R\$ 80,76	R\$ 1.273,80	R\$ 1.615,20
10.02	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M ²	20	R\$ 25,84	R\$ 32,77	R\$ 516,80	R\$ 655,40
10.03	9214	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, 1ª QUALID. COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL (SIMONASSI OU SIMILAR)	M ²	150	R\$ 130,99	R\$ 166,10	R\$ 19.648,50	R\$ 24.915,00
10.04	265	ORSE	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M ²	25	R\$ 19,18	R\$ 24,31	R\$ 479,50	R\$ 607,75
10.05	4074	ORSE	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM	M ²	25	R\$ 6,58	R\$ 8,34	R\$ 164,50	R\$ 208,50
10.06	100331	SINAPI	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M ²	300	R\$ 17,36	R\$ 22,01	R\$ 5.208,00	R\$ 6.603,00
10.07	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF 07/2019	M	50	R\$ 79,02	R\$ 100,20	R\$ 3.951,00	R\$ 5.010,00
10.08	94220	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	50	R\$ 37,42	R\$ 47,44	R\$ 1.871,00	R\$ 2.372,00
10.09	C0994	SEINFRA	CUMEEIRA DE CONCRETO COLORIDA INCLUSIVE EMBOÇAMENTO	M	20	R\$ 82,08	R\$ 104,08	R\$ 1.641,60	R\$ 2.081,60
10.10	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M ²	100	R\$ 36,59	R\$ 46,40	R\$ 3.659,00	R\$ 4.640,00
10.11	2324	ORSE	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR	M ²	50	R\$ 15,02	R\$ 19,04	R\$ 751,00	R\$ 952,00
10.12	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M ²	100	R\$ 35,83	R\$ 45,44	R\$ 3.583,00	R\$ 4.544,00
10.13	9634	ORSE	MANTA DE ALUMÍNIO, SUBCOBERTURA DE TELHADO, FRESHFOIL DA TÉGULA OU SIMILAR	M ²	15	R\$ 25,38	R\$ 32,18	R\$ 380,70	R\$ 482,70
10.14	C3859	SEINFRA	MONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	M ²	50	R\$ 11,89	R\$ 15,08	R\$ 594,50	R\$ 754,00
10.15	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M ²	5	R\$ 334,30	R\$ 423,90	R\$ 1.671,50	R\$ 2.119,50
10.16	9961	ORSE	TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M ²	25	R\$ 83,43	R\$ 105,78	R\$ 2.085,75	R\$ 2.644,50
10.17	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	20	R\$ 79,96	R\$ 101,40	R\$ 1.599,20	R\$ 2.028,00
10.18	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	5	R\$ 154,93	R\$ 196,46	R\$ 774,65	R\$ 982,30
10.19	9435	ORSE	RUFO EM CHAPA AO GALVANIZADO N24 COM DESENVOLVIMENTO 33CM - REV. 01	M	15	R\$ 58,49	R\$ 74,16	R\$ 877,35	R\$ 1.112,40
10.20	9434	ORSE	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO N24 COM DESENVOLVIMENTO 25CM	M	15	R\$ 42,33	R\$ 53,68	R\$ 634,95	R\$ 805,20
11			INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS						
11.01	C2305	SEINFRA	TAMPÃO E RUFO DE FIBROCIMENTO	M	10	R\$ 83,19	R\$ 105,48	R\$ 831,90	R\$ 1.054,80
11.02	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	20	R\$ 45,39	R\$ 57,56	R\$ 907,80	R\$ 1.151,20

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

11.03	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	20	R\$ 71,59	R\$ 90,77	R\$ 1.431,80	R\$ 1.815,40
11.04	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	20	R\$ 60,51	R\$ 76,73	R\$ 1.210,20	R\$ 1.534,60
11.05	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	20	R\$ 41,30	R\$ 52,37	R\$ 826,00	R\$ 1.047,40
11.06	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	10	R\$ 73,81	R\$ 93,59	R\$ 738,10	R\$ 935,90
11.07	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15	R\$ 33,96	R\$ 43,07	R\$ 509,40	R\$ 646,05
11.08	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15	R\$ 25,40	R\$ 32,21	R\$ 381,00	R\$ 483,15
11.09	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15	R\$ 34,14	R\$ 43,29	R\$ 512,10	R\$ 649,35
11.10	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	20	R\$ 9,16	R\$ 11,62	R\$ 183,20	R\$ 232,40
11.11	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	20	R\$ 44,95	R\$ 56,99	R\$ 899,00	R\$ 1.139,80
11.12	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10	R\$ 15,28	R\$ 19,38	R\$ 152,80	R\$ 193,80
11.13	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2	R\$ 255,24	R\$ 323,65	R\$ 510,48	R\$ 647,30
11.14	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2	R\$ 443,48	R\$ 562,34	R\$ 886,96	R\$ 1.124,68
11.15	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	5	R\$ 17,72	R\$ 22,47	R\$ 88,60	R\$ 112,35
11.16	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	5	R\$ 26,36	R\$ 33,43	R\$ 131,80	R\$ 167,15
11.17	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UN	5	R\$ 14,60	R\$ 18,52	R\$ 73,00	R\$ 92,60
11.18	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	5	R\$ 89,65	R\$ 113,68	R\$ 448,25	R\$ 568,40

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

11.19	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5	R\$ 85,08	R\$ 107,88	R\$ 425,40	R\$ 539,40
11.20	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	R\$ 124,66	R\$ 158,07	R\$ 623,30	R\$ 790,35
11.21	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5	R\$ 82,61	R\$ 104,75	R\$ 413,05	R\$ 523,75
11.22	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R\$ 50,40	R\$ 63,90	R\$ 252,00	R\$ 319,50
11.23	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R\$ 23,40	R\$ 29,68	R\$ 117,00	R\$ 148,40
11.24	C4923	SEINFRA	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	5	R\$ 33,00	R\$ 41,84	R\$ 165,00	R\$ 209,20
11.25	89491	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	5	R\$ 45,04	R\$ 57,11	R\$ 225,20	R\$ 285,55
11.26	C0677	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM C/ANÉIS	UN	5	R\$ 15,20	R\$ 19,27	R\$ 76,00	R\$ 96,35
11.27	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5	R\$ 8,14	R\$ 10,32	R\$ 40,70	R\$ 51,60
11.28	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5	R\$ 18,73	R\$ 23,75	R\$ 93,65	R\$ 118,75
11.29	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10	R\$ 10,66	R\$ 13,52	R\$ 106,60	R\$ 135,20
11.30	C4162	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	UN	2	R\$ 2.644,56	R\$ 3.353,30	R\$ 5.289,12	R\$ 6.706,60
11.31	99251	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4	R\$ 249,06	R\$ 315,81	R\$ 996,24	R\$ 1.263,24
11.32	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2	R\$ 4.295,58	R\$ 5.446,79	R\$ 8.591,16	R\$ 10.893,58
11.33	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2	R\$ 3.748,85	R\$ 4.753,54	R\$ 7.497,70	R\$ 9.507,08
11.34	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4	R\$ 127,38	R\$ 161,52	R\$ 509,52	R\$ 646,08
11.35	10324	ORSE	CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER, MOD. BCS-205, 2CV, TRIFÁSICA, (OU SIMILAR)	UN	1	R\$ 4.851,02	R\$ 6.151,09	R\$ 4.851,02	R\$ 6.151,09
11.36	98107	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3	R\$ 225,01	R\$ 285,31	R\$ 675,03	R\$ 855,93
11.37	102123	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	2	R\$ 138,24	R\$ 175,28	R\$ 276,48	R\$ 350,56
11.38	102121	SINAPI	MOTO BOMBA HORIZONTAL ATÉ 10 CV, HM 75 A 80 M, Q 25,4 A 48 (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020	UN	2	R\$ 130,67	R\$ 165,68	R\$ 261,34	R\$ 331,36
11.39	C2496	SEINFRA	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	1	R\$ 374,51	R\$ 474,88	R\$ 374,51	R\$ 474,88

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

11.40	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5	R\$ 122,39	R\$ 155,19	R\$ 611,95	R\$ 775,95
11.41	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5	R\$ 115,84	R\$ 146,88	R\$ 579,20	R\$ 734,40
11.42	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	5	R\$ 46,57	R\$ 59,05	R\$ 232,85	R\$ 295,25
11.43	C1694	SEINFRA	LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2")	UN	5	R\$ 91,63	R\$ 116,18	R\$ 458,15	R\$ 580,90
11.44	92342	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	5	R\$ 155,64	R\$ 197,35	R\$ 778,20	R\$ 986,75
11.45	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1	R\$ 1.516,52	R\$ 1.922,94	R\$ 1.516,52	R\$ 1.922,94
11.46	102114	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF. 12/2020	UN	1	R\$ 98,59	R\$ 125,01	R\$ 98,59	R\$ 125,01
11.47	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	UN	3	R\$ 343,70	R\$ 435,82	R\$ 1.031,10	R\$ 1.307,46
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
12.01	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 13,95	R\$ 17,69	R\$ 1.395,00	R\$ 1.769,00
12.02	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 6,66	R\$ 8,44	R\$ 666,00	R\$ 844,00
12.03	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 12,38	R\$ 15,70	R\$ 1.238,00	R\$ 1.570,00
12.04	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 8,52	R\$ 10,80	R\$ 852,00	R\$ 1.080,00
12.05	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 6,11	R\$ 7,74	R\$ 611,00	R\$ 774,00
12.06	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 7,27	R\$ 9,21	R\$ 727,00	R\$ 921,00
12.07	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF. 05/2015	M	100	R\$ 2,32	R\$ 2,94	R\$ 232,00	R\$ 294,00
12.08	97559	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	100	R\$ 8,03	R\$ 10,19	R\$ 803,00	R\$ 1.019,00
12.09	97562	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	100	R\$ 9,50	R\$ 12,04	R\$ 950,00	R\$ 1.204,00
12.10	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	500	R\$ 4,94	R\$ 6,26	R\$ 2.470,00	R\$ 3.130,00
12.11	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	100	R\$ 3,66	R\$ 4,64	R\$ 366,00	R\$ 464,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

12.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1000	R\$ 9,40	R\$ 11,92	R\$ 9,400,00	R\$ 11,920,00
12.13	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1000	R\$ 6,95	R\$ 8,82	R\$ 6,950,00	R\$ 8,820,00
12.14	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	500	R\$ 22,61	R\$ 28,67	R\$ 11.305,00	R\$ 14.335,00
12.15	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	500	R\$ 26,38	R\$ 33,45	R\$ 13.190,00	R\$ 16.725,00
12.16	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	500	R\$ 35,81	R\$ 45,41	R\$ 17.905,00	R\$ 22.705,00
12.17	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300	R\$ 50,45	R\$ 63,98	R\$ 15.135,00	R\$ 19.194,00
12.18	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300	R\$ 69,33	R\$ 87,92	R\$ 20.799,00	R\$ 26.376,00
12.19	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300	R\$ 91,71	R\$ 116,28	R\$ 27.513,00	R\$ 34.884,00
12.20	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV., PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	150	R\$ 118,85	R\$ 150,70	R\$ 17.827,50	R\$ 22.605,00
12.21	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	5	R\$ 34,74	R\$ 44,05	R\$ 173,70	R\$ 220,25
12.22	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	5	R\$ 57,21	R\$ 72,54	R\$ 286,05	R\$ 362,70
12.23	101540	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	5	R\$ 96,74	R\$ 122,67	R\$ 483,70	R\$ 613,35
12.24	101493	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÉREA. MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 P	UN	2	R\$ 1.226,83	R\$ 1.555,62	R\$ 2.453,66	R\$ 3.111,24
12.25	C2552	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=50MM (2")	M	10	R\$ 163,20	R\$ 206,94	R\$ 1.632,00	R\$ 2.069,40
12.26	C2548	SEINFRA	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 80MM (3")	M	6	R\$ 233,47	R\$ 296,04	R\$ 1.400,82	R\$ 1.776,24
12.27	C1020	SEINFRA	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25MM (3/	UN	50	R\$ 6,10	R\$ 7,73	R\$ 305,00	R\$ 386,50
12.28	7926	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 1,83	R\$ 2,32	R\$ 36,60	R\$ 46,40
12.29	7922	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 2,72	R\$ 3,45	R\$ 54,40	R\$ 69,00
12.30	12619	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUIROS PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 8,81	R\$ 11,17	R\$ 176,20	R\$ 223,40
12.31	12458	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUIROS PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 12,89	R\$ 16,35	R\$ 257,80	R\$ 327,00
12.32	12457	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUIROS PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 23,78	R\$ 30,15	R\$ 475,60	R\$ 603,00
12.33	12456	ORSE	TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUIROS PARA CABO DE 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	R\$ 53,02	R\$ 67,23	R\$ 1.060,40	R\$ 1.344,60
12.34	C4558	SEINFRA	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM ²	M	50	R\$ 8,41	R\$ 10,66	R\$ 420,50	R\$ 533,00
12.35	11753	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100	R\$ 24,93	R\$ 31,61	R\$ 2.493,00	R\$ 3.161,00
12.36	11412	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	R\$ 15,52	R\$ 19,68	R\$ 3.104,00	R\$ 3.936,00
12.37	4119	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 4,0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	R\$ 20,39	R\$ 25,86	R\$ 4.078,00	R\$ 5.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

12.38	3291	ORSE	ATERAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE L = 2,40M. INTERLIGADA COM CABO DE COBRE TIPO CORDOALHA	UN	5	R\$ 174,33	R\$ 221,04	R\$ 871,65	R\$ 1.105,20
12.39	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 544,15	R\$ 689,98	R\$ 2.720,75	R\$ 3.449,90
12.40	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 571,11	R\$ 724,17	R\$ 2.855,55	R\$ 3.620,85
12.41	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 949,11	R\$ 1.203,48	R\$ 4.745,55	R\$ 6.017,40
12.42	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 41,48	R\$ 52,59	R\$ 207,40	R\$ 262,95
12.43	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	R\$ 392,93	R\$ 498,24	R\$ 1.964,65	R\$ 2.491,20
12.44	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 11,31	R\$ 14,34	R\$ 339,30	R\$ 430,20
12.45	96654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 11,74	R\$ 14,89	R\$ 352,20	R\$ 446,70
12.46	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 12,69	R\$ 16,08	R\$ 380,70	R\$ 482,40
12.47	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 12,69	R\$ 16,08	R\$ 380,70	R\$ 482,40
12.48	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 13,81	R\$ 17,51	R\$ 414,30	R\$ 525,30
12.49	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 19,87	R\$ 25,20	R\$ 596,10	R\$ 756,00
12.50	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 22,07	R\$ 27,98	R\$ 662,10	R\$ 839,40
12.51	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 71,90	R\$ 91,17	R\$ 2.157,00	R\$ 2.735,10
12.52	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 74,74	R\$ 94,77	R\$ 2.242,20	R\$ 2.843,10
12.53	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 74,74	R\$ 94,77	R\$ 2.242,20	R\$ 2.843,10
12.54	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 78,12	R\$ 99,05	R\$ 2.343,60	R\$ 2.971,50
12.55	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 83,09	R\$ 105,36	R\$ 2.492,70	R\$ 3.160,80
12.56	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30	R\$ 89,69	R\$ 113,73	R\$ 2.690,70	R\$ 3.411,90
12.57	452	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	10	R\$ 103,30	R\$ 130,98	R\$ 1.033,00	R\$ 1.309,80
12.58	8911	ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA	UN	10	R\$ 392,63	R\$ 497,85	R\$ 3.926,30	R\$ 4.978,50
12.59	8078	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA	UN	5	R\$ 395,12	R\$ 501,02	R\$ 1.975,60	R\$ 2.505,10

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

12.60	8420	ORSE	UN	5	R\$ 247,75	R\$ 314,15	R\$ 1.238,75	R\$ 1.570,75
12.61	11560	ORSE	UN	5	R\$ 836,21	R\$ 1.060,31	R\$ 4.181,05	R\$ 5.301,55
12.62	91952	SINAPI	UN	50	R\$ 15,04	R\$ 19,06	R\$ 752,00	R\$ 953,00
12.63	91967	SINAPI	UN	40	R\$ 48,00	R\$ 60,86	R\$ 1.920,00	R\$ 2.434,40
12.64	91959	SINAPI	UN	40	R\$ 35,05	R\$ 44,44	R\$ 1.402,00	R\$ 1.777,60
12.65	91954	SINAPI	UN	30	R\$ 20,10	R\$ 25,49	R\$ 603,00	R\$ 764,70
12.66	91961	SINAPI	UN	30	R\$ 45,15	R\$ 57,26	R\$ 1.354,50	R\$ 1.717,80
12.67	92000	SINAPI	UN	50	R\$ 23,44	R\$ 29,73	R\$ 1.172,00	R\$ 1.486,50
12.68	91996	SINAPI	UN	50	R\$ 25,99	R\$ 32,95	R\$ 1.299,50	R\$ 1.647,50
12.69	91992	SINAPI	UN	50	R\$ 32,55	R\$ 41,27	R\$ 1.627,50	R\$ 2.063,50
12.70	91997	SINAPI	UN	50	R\$ 28,28	R\$ 35,86	R\$ 1.414,00	R\$ 1.793,00
12.71	C2482	SEINFRA	UN	10	R\$ 68,81	R\$ 87,26	R\$ 688,10	R\$ 872,60
12.72	92008	SINAPI	UN	30	R\$ 37,69	R\$ 47,79	R\$ 1.130,70	R\$ 1.433,70
12.73	92004	SINAPI	UN	30	R\$ 42,79	R\$ 54,26	R\$ 1.283,70	R\$ 1.627,80
12.74	92005	SINAPI	UN	30	R\$ 47,38	R\$ 60,07	R\$ 1.421,40	R\$ 1.802,10
12.75	C2485	SEINFRA	UN	20	R\$ 28,19	R\$ 35,75	R\$ 563,80	R\$ 715,00
12.76	C1490	SEINFRA	UN	50	R\$ 21,78	R\$ 27,62	R\$ 1.089,00	R\$ 1.381,00
12.77	C2487	SEINFRA	UN	20	R\$ 30,25	R\$ 38,35	R\$ 605,00	R\$ 767,00
12.78	C2492	SEINFRA	UN	20	R\$ 27,17	R\$ 34,45	R\$ 543,40	R\$ 689,00
12.79	C4804	SEINFRA	UN	15	R\$ 489,41	R\$ 620,57	R\$ 7.341,15	R\$ 9.308,55
12.80	C4802	SEINFRA	UN	15	R\$ 489,41	R\$ 620,57	R\$ 7.341,15	R\$ 9.308,55
12.81	12562	ORSE	UN	50	R\$ 65,60	R\$ 83,18	R\$ 3.280,00	R\$ 4.159,00
12.82	11952	ORSE	UN	50	R\$ 151,93	R\$ 192,65	R\$ 7.596,50	R\$ 9.632,50
12.83	12971	ORSE	UN	50	R\$ 75,28	R\$ 95,46	R\$ 3.764,00	R\$ 4.773,00
12.84	13031	ORSE	UN	50	R\$ 99,81	R\$ 126,56	R\$ 4.990,50	R\$ 6.328,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

12.85	C4809	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR. EM LED. CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	UN	30	R\$ 423,52	R\$ 537,03	R\$ 12.705,60	R\$ 16.110,90
12.86	12808	ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA. BRANCO FRIO. 6500K. AUTOVOLT. MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	5	R\$ 688,91	R\$ 873,54	R\$ 3.444,55	R\$ 4.367,70
12.87	12807	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA. BRANCO FRIO. 6500K. AUTOVOLT. MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	5	R\$ 100,09	R\$ 126,92	R\$ 500,45	R\$ 634,60
12.88	12577	ORSE	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA. BRANCO FRIO. 6500K. AUTOVOLT. MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	5	R\$ 463,53	R\$ 587,76	R\$ 2.317,65	R\$ 2.938,80
12.89	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	100	R\$ 16,48	R\$ 20,90	R\$ 1.648,00	R\$ 2.090,00
12.90	12870	ORSE	REFLETOR TR LED. CORPO EM ALUMÍNIO. VIDRO TEMPERADO. POTÊNCIA 30W. BIVOLT. TEMP COR 3000K/6000K. IP-65. DA TASCIBRA OU SIMILAR	UN	5	R\$ 80,01	R\$ 101,46	R\$ 400,05	R\$ 507,30
12.91	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18*20 W. BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 P	UN	30	R\$ 29,99	R\$ 38,03	R\$ 899,70	R\$ 1.140,90
12.92	100902	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W. BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 P	UN	30	R\$ 24,32	R\$ 30,84	R\$ 729,60	R\$ 925,20
12.93	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	20	R\$ 76,65	R\$ 97,19	R\$ 1.533,00	R\$ 1.943,80
12.94	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA. COM GRADE. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	20	R\$ 77,71	R\$ 98,54	R\$ 1.554,20	R\$ 1.970,80
12.95	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W. BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	100	R\$ 15,19	R\$ 19,26	R\$ 1.519,00	R\$ 1.926,00
12.96	12561	ORSE	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA. LUZ BRANCA BIVOLT. MARCA LLUM OU SIMILAR	UN	30	R\$ 96,04	R\$ 121,78	R\$ 2.881,20	R\$ 3.653,40
12.97	97595	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA. FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	15	R\$ 66,85	R\$ 84,76	R\$ 1.002,75	R\$ 1.271,40
12.98	97596	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA. FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	15	R\$ 46,93	R\$ 59,51	R\$ 703,95	R\$ 892,65
12.99	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA. FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	15	R\$ 46,09	R\$ 58,44	R\$ 691,35	R\$ 876,60
12.100	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA. FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	15	R\$ 43,54	R\$ 55,21	R\$ 653,10	R\$ 828,15
12.101	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	20	R\$ 29,23	R\$ 37,07	R\$ 584,60	R\$ 741,40
12.102	C0389	SEINFRA	BLOCO LUMINOSO AUTÔNOMO. INDICADOR DE SETA. MOD. UNITRON/SIMILAR	UN	4	R\$ 260,80	R\$ 330,69	R\$ 1.043,20	R\$ 1.322,76
12.103	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	40	R\$ 36,41	R\$ 46,17	R\$ 1.456,40	R\$ 1.846,80
12.104	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO. DE SOBREPOR. COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	40	R\$ 27,86	R\$ 35,32	R\$ 1.114,40	R\$ 1.412,80
12.105	C2494	SEINFRA	TOMADA VOLTAMP - 30A (MACHO/FÊMEA)	UN	10	R\$ 78,09	R\$ 99,01	R\$ 780,90	R\$ 990,10
12.106	101632	SINAPI	RELÊ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	10	R\$ 24,28	R\$ 30,79	R\$ 242,80	R\$ 307,90
12.107	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V. CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	50	R\$ 144,20	R\$ 182,84	R\$ 7.210,00	R\$ 9.142,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

12.108	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	50	R\$ 161,00	R\$ 204,15	R\$ 8.050,00	R\$ 10.207,50
12.109	93143	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	30	R\$ 146,49	R\$ 185,75	R\$ 4.394,70	R\$ 5.572,50
12.110	93140	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	40	R\$ 159,15	R\$ 201,81	R\$ 6.366,00	R\$ 8.072,40
12.111	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	40	R\$ 138,38	R\$ 175,47	R\$ 5.535,20	R\$ 7.018,80
12.112	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	40	R\$ 130,51	R\$ 165,48	R\$ 5.220,40	R\$ 6.619,20
12.113	93139	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	40	R\$ 169,48	R\$ 214,90	R\$ 6.779,20	R\$ 8.596,00
12.114	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	40	R\$ 178,08	R\$ 225,81	R\$ 7.123,20	R\$ 9.032,40
12.115	93146	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	30	R\$ 193,65	R\$ 245,55	R\$ 5.809,50	R\$ 7.366,50
12.116	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRÓDUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	30	R\$ 222,52	R\$ 281,90	R\$ 6.669,60	R\$ 8.457,00
12.117	C4933	SEINFRA	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X2.40M	UN	10	R\$ 108,08	R\$ 137,05	R\$ 1.080,80	R\$ 1.370,50
12.118	C4208	SEINFRA	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2	R\$ 2.802,95	R\$ 3.554,13	R\$ 5.605,90	R\$ 7.108,26
12.119	8389	ORSE	CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF. TEL-5238	UN	15	R\$ 9,73	R\$ 12,33	R\$ 145,95	R\$ 184,95
12.120	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	15	R\$ 18,64	R\$ 23,64	R\$ 279,60	R\$ 354,60
12.121	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	20	R\$ 64,08	R\$ 81,26	R\$ 1.281,60	R\$ 1.625,20
12.122	10764	ORSE	ABRACADEIRA EM FITA DE AÇO 1", COM FECHO RÁPIDO	UN	15	R\$ 8,56	R\$ 10,86	R\$ 128,40	R\$ 162,90
12.123	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	20	R\$ 83,89	R\$ 106,37	R\$ 1.677,80	R\$ 2.127,40
13			INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						
13.01	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20	R\$ 190,12	R\$ 241,07	R\$ 3.802,40	R\$ 4.821,40
13.02	C4533	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	100	R\$ 12,63	R\$ 16,01	R\$ 1.263,00	R\$ 1.601,00
13.03	C4794	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	UN	20	R\$ 56,37	R\$ 71,47	R\$ 1.127,40	R\$ 1.429,40
13.04	C4921	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUSA)	UN	20	R\$ 46,80	R\$ 59,34	R\$ 936,00	R\$ 1.186,80
13.05	C4762	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	100	R\$ 7,89	R\$ 10,00	R\$ 789,00	R\$ 1.000,00
13.06	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	50	R\$ 9,58	R\$ 12,14	R\$ 479,00	R\$ 607,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

13.07	C4931	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"X4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"X4")	UN	20	R\$ 87,74	R\$ 111,26	R\$ 1.754,80	R\$ 2.225,20
13.08	C0672	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10MM, SISTEMA "X"	M	100	R\$ 9,66	R\$ 12,25	R\$ 966,00	R\$ 1.225,00
13.09	C0671	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20MM, SISTEMA "X"	M	100	R\$ 64,32	R\$ 81,55	R\$ 6.432,00	R\$ 8.155,00
13.10	C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	3	R\$ 492,26	R\$ 624,18	R\$ 1.476,78	R\$ 1.872,54
13.11	C3770	SEINFRA	PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1.50M	UN	50	R\$ 15,87	R\$ 20,13	R\$ 793,50	R\$ 1.006,50
13.12	C3764	SEINFRA	RACK FECHADO 24 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1	R\$ 2.326,72	R\$ 2.950,29	R\$ 2.326,72	R\$ 2.950,29
13.13	C3763	SEINFRA	RACK FECHADO 36 U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1	R\$ 2.452,43	R\$ 3.109,69	R\$ 2.452,43	R\$ 3.109,69
14			INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO						
14.01	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_P	UN	2	R\$ 665,25	R\$ 843,54	R\$ 1.330,50	R\$ 1.687,08
14.02	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_P	UN	2	R\$ 199,30	R\$ 252,72	R\$ 398,60	R\$ 505,44
14.03	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020_P	UN	2	R\$ 205,55	R\$ 260,63	R\$ 411,10	R\$ 521,26
15			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS						
15.01	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M²	5	R\$ 448,33	R\$ 568,48	R\$ 2.241,65	R\$ 2.842,40
15.02	C0516	SEINFRA	CABIDE DE LOUÇA BRANCA C/UM GANCHO	UN	10	R\$ 55,70	R\$ 70,62	R\$ 557,00	R\$ 706,20
15.03	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10	R\$ 77,32	R\$ 98,04	R\$ 773,20	R\$ 980,40
15.04	12126	ORSE	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	10	R\$ 157,75	R\$ 200,02	R\$ 1.577,50	R\$ 2.000,20
15.05	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10	R\$ 58,55	R\$ 74,24	R\$ 585,50	R\$ 742,40
15.06	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	10	R\$ 10,75	R\$ 13,63	R\$ 107,50	R\$ 136,30
15.07	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	10	R\$ 70,50	R\$ 89,39	R\$ 705,00	R\$ 893,90
15.08	C0796	SEINFRA	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4000W (INSTALADO)	UN	10	R\$ 362,05	R\$ 459,08	R\$ 3.620,50	R\$ 4.590,80
15.09	5061	ORSE	VALVULA DE DESCARGA ALTA SEGURANÇA (ANTI-VANDALISMO), D=1 1/2", C/PINO ACIONADOR PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR	UN	10	R\$ 259,92	R\$ 329,58	R\$ 2.599,20	R\$ 3.295,80
15.10	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10	R\$ 144,08	R\$ 182,69	R\$ 1.440,80	R\$ 1.826,90
15.11	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10	R\$ 182,28	R\$ 231,13	R\$ 1.822,80	R\$ 2.311,30
15.12	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	50	R\$ 10,68	R\$ 13,54	R\$ 534,00	R\$ 677,00
15.13	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	15	R\$ 356,11	R\$ 451,55	R\$ 5.341,65	R\$ 6.773,25
15.14	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UN	15	R\$ 190,89	R\$ 242,05	R\$ 2.863,35	R\$ 3.630,75
15.15	C0600	SEINFRA	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR	UN	10	R\$ 158,65	R\$ 201,17	R\$ 1.586,50	R\$ 2.011,70
15.16	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	5	R\$ 553,07	R\$ 701,29	R\$ 2.765,35	R\$ 3.506,45
15.17	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10	R\$ 108,59	R\$ 137,69	R\$ 1.085,90	R\$ 1.376,90

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

15.18	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	10	R\$ 51,25	R\$ 64,99	R\$ 512,50	R\$ 649,90
15.19	90635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2019	UN	5	R\$ 328,04	R\$ 415,95	R\$ 1.640,20	R\$ 2.079,75
15.20	20666	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	10	R\$ 44,03	R\$ 55,83	R\$ 440,30	R\$ 558,30
15.21	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	20	R\$ 51,45	R\$ 65,24	R\$ 1.029,00	R\$ 1.304,80
15.22	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	20	R\$ 61,05	R\$ 77,41	R\$ 1.221,00	R\$ 1.548,20
16			ESQUADRIAS E FERRAGENS						
16.01	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESNTE	M²	100	R\$ 15,31	R\$ 19,41	R\$ 1.531,00	R\$ 1.941,00
16.02	C1958	SEINFRA	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATESNTE E FERRAGENS	M²	30	R\$ 325,75	R\$ 413,05	R\$ 9.772,50	R\$ 12.391,50
16.03	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019 P	UN	10	R\$ 288,04	R\$ 365,23	R\$ 2.880,40	R\$ 3.652,30
16.04	C1999	SEINFRA	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA, TIPO TIO LINHO	M²	10	R\$ 185,48	R\$ 235,18	R\$ 1.854,80	R\$ 2.351,80
16.05	100700	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF. 12/2019	UN	10	R\$ 691,33	R\$ 876,61	R\$ 6.913,30	R\$ 8.766,10
16.06	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	10	R\$ 664,19	R\$ 842,20	R\$ 6.641,90	R\$ 8.422,00
16.07	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	10	R\$ 752,79	R\$ 954,54	R\$ 7.527,90	R\$ 9.545,40
16.08	C1957	SEINFRA	PORTA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10MM C/MOLA (0,90X3,50)M	CJ	2	R\$ 2.486,14	R\$ 3.152,43	R\$ 4.972,28	R\$ 6.304,86
16.09	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	6	R\$ 759,54	R\$ 963,09	R\$ 4.557,24	R\$ 5.778,54
16.10	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	6	R\$ 651,55	R\$ 826,16	R\$ 3.909,30	R\$ 4.956,96
16.11	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	6	R\$ 722,31	R\$ 915,89	R\$ 4.333,86	R\$ 5.495,34
16.12	8900	ORSE	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, UMA BARRA DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2". INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M²	5	R\$ 566,59	R\$ 718,43	R\$ 2.832,95	R\$ 3.592,15
16.13	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF. 12/2019	M²	5	R\$ 408,30	R\$ 517,72	R\$ 2.041,50	R\$ 2.588,60
16.14	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	M²	10	R\$ 366,21	R\$ 464,36	R\$ 3.662,10	R\$ 4.643,60
16.15	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF. 04/2019	M²	10	R\$ 530,03	R\$ 672,07	R\$ 5.300,30	R\$ 6.720,70

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

16.16	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	6	R\$ 694,57	R\$ 880,71	R\$ 4.167,42	R\$ 5.284,26
16.17	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	50	R\$ 25,40	R\$ 32,21	R\$ 1.270,00	R\$ 1.610,50
16.18	99862	SINAPI	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M²	10	R\$ 462,24	R\$ 586,11	R\$ 4.622,40	R\$ 5.861,10
16.19	C1519	SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M²	10	R\$ 264,93	R\$ 335,93	R\$ 2.649,30	R\$ 3.359,30
16.20	11608	ORSE	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, COM POSTIGO, EM LATAO AMARELO COLONIAL	CJ	6	R\$ 381,01	R\$ 483,12	R\$ 2.286,06	R\$ 2.898,72
16.21	11579	ORSE	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	M²	6	R\$ 619,81	R\$ 785,91	R\$ 3.718,86	R\$ 4.715,46
16.22	C3544	SEINFRA	JANELA TIPO FICHA (1,40X1,10M) - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	M²	6	R\$ 350,30	R\$ 444,18	R\$ 2.101,80	R\$ 2.665,08
16.23	100697	SINAPI	RECOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	10	R\$ 52,20	R\$ 66,18	R\$ 522,00	R\$ 661,80
16.24	C4492	SEINFRA	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4MM, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	10	R\$ 150,77	R\$ 191,18	R\$ 1.507,70	R\$ 1.911,80
16.25	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6	R\$ 871,77	R\$ 1.105,41	R\$ 5.230,62	R\$ 6.632,46
16.26	102189	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	10	R\$ 175,75	R\$ 222,85	R\$ 1.757,50	R\$ 2.228,50
16.27	C4949	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M²	10	R\$ 266,45	R\$ 337,86	R\$ 2.664,50	R\$ 3.378,60
16.28	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10	R\$ 107,99	R\$ 136,93	R\$ 1.079,90	R\$ 1.369,30
16.29	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10	R\$ 107,99	R\$ 136,93	R\$ 1.079,90	R\$ 1.369,30
16.30	C4951	SEINFRA	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	M²	10	R\$ 360,39	R\$ 456,98	R\$ 3.603,90	R\$ 4.569,80
16.31	C1972	SEINFRA	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10M) E=10MM	CJ	4	R\$ 1.816,39	R\$ 2.303,18	R\$ 7.265,56	R\$ 9.212,72
16.32	102188	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	4	R\$ 666,34	R\$ 844,91	R\$ 2.665,36	R\$ 3.379,64
16.33	C1795	SEINFRA	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO	UN	4	R\$ 603,55	R\$ 765,30	R\$ 2.414,20	R\$ 3.061,20
17			PAVIMENTAÇÃO						
17.01	C2902	SEINFRA	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	25	R\$ 68,72	R\$ 87,13	R\$ 1.718,00	R\$ 2.178,25
17.02	101851	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFALTICA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 P	M²	100	R\$ 101,29	R\$ 128,44	R\$ 10.129,00	R\$ 12.844,00
17.03	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	200	R\$ 67,53	R\$ 85,62	R\$ 13.506,00	R\$ 17.124,00
17.04	C1062	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M²	100	R\$ 19,40	R\$ 24,60	R\$ 1.940,00	R\$ 2.460,00
17.05	101090	SINAPI	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M²	100	R\$ 162,56	R\$ 206,13	R\$ 16.256,00	R\$ 20.613,00
17.06	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM	M	200	R\$ 47,56	R\$ 60,31	R\$ 9.512,00	R\$ 12.062,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

17.07	94286	SINAPI	(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	100	R\$ 74,05	R\$ 93,90	R\$ 7.405,00	R\$ 7.405,00	R\$ 9.390,00
17.08	6411	ORSE	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF 06/2016	UN	20	R\$ 56,57	R\$ 71,73	R\$ 1.131,40	R\$ 1.131,40	R\$ 1.434,60
17.09	94990	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M²	75	R\$ 645,43	R\$ 818,41	R\$ 48.407,25	R\$ 48.407,25	R\$ 61.380,75
17.10	88470	SINAPI	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM, AF 06/2014	M²	300	R\$ 19,30	R\$ 24,48	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	R\$ 7.344,00
17.11	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 06/2018	M²	200	R\$ 36,07	R\$ 45,74	R\$ 7.214,00	R\$ 7.214,00	R\$ 9.148,00
17.12	C1943	SEINFRA	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	M²	100	R\$ 55,63	R\$ 70,54	R\$ 5.563,00	R\$ 5.563,00	R\$ 7.054,00
17.13	C1920	SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS, POLIMENTO (INTERNO)	M²	50	R\$ 121,08	R\$ 153,53	R\$ 6.054,00	R\$ 6.054,00	R\$ 7.676,50
17.14	C2901	SEINFRA	PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO)	M²	25	R\$ 166,62	R\$ 211,27	R\$ 4.165,50	R\$ 4.165,50	R\$ 5.281,75
17.15	98673	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA, AF 06/2018	M²	50	R\$ 154,20	R\$ 195,52	R\$ 7.710,00	R\$ 7.710,00	R\$ 9.776,00
17.16	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF 06/2014	M²	150	R\$ 59,82	R\$ 75,85	R\$ 8.973,00	R\$ 8.973,00	R\$ 11.377,50
17.17	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 06/2014	M²	150	R\$ 52,18	R\$ 66,16	R\$ 7.827,00	R\$ 7.827,00	R\$ 9.924,00
17.18	87259	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF 06/2014	M²	150	R\$ 146,38	R\$ 185,61	R\$ 21.957,00	R\$ 21.957,00	R\$ 27.841,50
17.19	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF 06/2014	M	300	R\$ 8,57	R\$ 10,87	R\$ 2.571,00	R\$ 2.571,00	R\$ 3.261,00
17.20	9087	ORSE	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO, APLICADO	M	100	R\$ 21,78	R\$ 27,62	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	R\$ 2.762,00
17.21	101739	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS, AF 09/2020	M	100	R\$ 27,37	R\$ 34,70	R\$ 2.737,00	R\$ 2.737,00	R\$ 3.470,00
17.22	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF 06/2018	M	30	R\$ 76,50	R\$ 97,01	R\$ 2.295,00	R\$ 2.295,00	R\$ 2.910,30
18			SERVIÇOS DIVERSOS							
18.01	C2221	SEINFRA	REVESTIMENTO INTERNO C/PAPEL DE PAREDE	M²	100	R\$ 48,66	R\$ 61,69	R\$ 4.866,00	R\$ 4.866,00	R\$ 6.169,00
18.02	1893	ORSE	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 50MM, MAXLINE OU SIMILAR	M²	10	R\$ 295,00	R\$ 374,06	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00	R\$ 3.740,60
18.03	COMP01	PRÓPRIO	REPARO DA CAIXA ACOPLADA HYDRA OU SIMILAR	UN	10	R\$ 226,17	R\$ 286,78	R\$ 2.261,70	R\$ 2.261,70	R\$ 2.867,80
18.04	4264	ORSE	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=11,2"	M	100	R\$ 86,70	R\$ 109,94	R\$ 8.670,00	R\$ 8.670,00	R\$ 10.994,00
18.05	8613	ORSE	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")	M	100	R\$ 257,04	R\$ 325,93	R\$ 25.704,00	R\$ 25.704,00	R\$ 32.593,00
18.06	C4810	SEINFRA	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	UN	10	R\$ 469,23	R\$ 594,98	R\$ 4.692,30	R\$ 4.692,30	R\$ 5.949,80
18.07	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2020	UN	10	R\$ 68,31	R\$ 86,62	R\$ 683,10	R\$ 683,10	R\$ 866,20
18.08	12070	ORSE	ESGUICHO TORNEIRA DE 1,2" PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM METAL CROMADO	UN	15	R\$ 89,40	R\$ 113,37	R\$ 1.341,00	R\$ 1.341,00	R\$ 1.700,55

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

18.09	96368	SIN/API	PARDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF. 06/2017	M²	500	R\$ 138,12	R\$ 175,13	R\$ 69.060,00	R\$ 87.565,00
18.10	C1873	SEINFRA	PELICULA DE INSULFILM	M²	50	R\$ 48,33	R\$ 61,28	R\$ 2.416,50	R\$ 3.064,00
18.11	6125	ORSE	CORREÇÃO DE VAZAMENTO EM CAVALETE	UN	20	R\$ 26,52	R\$ 33,63	R\$ 530,40	R\$ 672,60
18.12	91933	SIN/API	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6 1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200	R\$ 14,83	R\$ 18,80	R\$ 2.966,00	R\$ 3.760,00
18.13	98458	SIN/API	TAPUME COM COMPUSO DE MADEIRA. AF. 05/2018	M²	100	R\$ 97,47	R\$ 123,59	R\$ 9.747,00	R\$ 12.359,00
18.14	7970	ORSE	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2", H=98CM, PARA FIXAÇÃO EM PISO (MODELO P-CADEIRANTES)	M	100	R\$ 203,27	R\$ 257,75	R\$ 20.327,00	R\$ 25.775,00
18.15	C3039	SEINFRA	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	M²	100	R\$ 4,22	R\$ 5,35	R\$ 422,00	R\$ 535,00
18.16	C1914	SEINFRA	PISO C/FORRAÇÃO TÊXTIL (CARPETE E = 4MM)	M²	100	R\$ 39,32	R\$ 49,86	R\$ 3.932,00	R\$ 4.986,00
18.17	91222	SIN/API	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	M	300	R\$ 10,31	R\$ 13,07	R\$ 3.093,00	R\$ 3.921,00
18.18	86889	SIN/API	BANCADA DE GRANITO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	15	R\$ 537,80	R\$ 681,94	R\$ 8.067,00	R\$ 10.229,10
18.19	C4125	SEINFRA	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M³	200	R\$ 6,81	R\$ 8,64	R\$ 1.362,00	R\$ 1.728,00
18.20	C0364	SEINFRA	BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"X12" DE 2"	M	10	R\$ 278,37	R\$ 352,98	R\$ 2.783,70	R\$ 3.529,80
18.21	C0654	SEINFRA	CAIXA PRÉ MOLDADA CONC.P/ AR CONDICIONADO	UN	2	R\$ 178,54	R\$ 226,39	R\$ 357,08	R\$ 452,78
18.22	99855	SIN/API	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019 P	M	50	R\$ 114,98	R\$ 145,80	R\$ 5.749,00	R\$ 7.290,00
18.23	C4832	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1/4" X 1/4"	M	50	R\$ 32,94	R\$ 41,77	R\$ 1.647,00	R\$ 2.088,50
18.24	C4849	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M²	30	R\$ 130,82	R\$ 165,88	R\$ 3.924,60	R\$ 4.976,40
18.25	98504	SIN/API	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF. 05/2018	M²	100	R\$ 11,52	R\$ 14,61	R\$ 1.152,00	R\$ 1.461,00
18.26	C1477	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	UN	5	R\$ 251,64	R\$ 319,07	R\$ 1.258,20	R\$ 1.595,35
18.27	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	10	R\$ 31,57	R\$ 40,02	R\$ 315,70	R\$ 400,20
18.28	C4825	SEINFRA	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS	UN	30	R\$ 53,04	R\$ 67,26	R\$ 1.591,20	R\$ 2.017,80
18.29	95547	SIN/API	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10	R\$ 56,48	R\$ 71,62	R\$ 564,80	R\$ 716,20
18.30	95544	SIN/API	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 10/2016	UN	10	R\$ 59,87	R\$ 75,91	R\$ 598,70	R\$ 759,10
18.31	10092	ORSE	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UN	10	R\$ 0,20	R\$ 0,25	R\$ 2,00	R\$ 2,50
18.32	10620	ORSE	PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	100	R\$ 3,41	R\$ 4,33	R\$ 341,00	R\$ 433,00
18.33	12464	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA CHATA ROSCA SOBERBAL 6,10 X 65MM, COM BUCHA DE NYLON S10 SEM ABAS	UN	100	R\$ 2,97	R\$ 3,77	R\$ 297,00	R\$ 377,00
18.34	C0674	SEINFRA	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	100	R\$ 24,12	R\$ 30,59	R\$ 2.412,00	R\$ 3.059,00
18.35	C0678	SEINFRA	CAP (TAMPÃO) OU PLUG (BUÍÃO) PVC P/ESGOTO D=100MM SOLD.	UN	50	R\$ 13,97	R\$ 17,72	R\$ 698,50	R\$ 886,00
18.36	C2299	SEINFRA	TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5CM P/CAIXA EM ALVENARIA	M²	15	R\$ 209,61	R\$ 265,78	R\$ 3.144,15	R\$ 3.986,70
18.37	C4379	SEINFRA	CANTONEIRA EM AÇO (6 X 6 X 1/2") - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	15	R\$ 256,32	R\$ 325,01	R\$ 3.844,80	R\$ 4.875,15
18.38	3677	ORSE	VÁLVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO, CUBA OU MICTÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, ASTRA V16 (1", COM TAMPA, LADRAO E CUNHO COMPLETO) OU SIMILAR	UN	20	R\$ 15,76	R\$ 19,99	R\$ 315,20	R\$ 399,80
18.39	7589	ORSE	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO INOX (MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR)	UN	10	R\$ 296,81	R\$ 376,35	R\$ 2.968,10	R\$ 3.763,50
18.40	3705	ORSE	TUBO DE LIGAÇÃO PVC PARA VASO SANITÁRIO, ACABAMENTO BRANCO, CIPLA OU SIMILAR	UN	30	R\$ 12,32	R\$ 15,62	R\$ 369,60	R\$ 468,60
18.41	3703	ORSE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SPI3 OU SIMILAR	UN	30	R\$ 37,29	R\$ 47,28	R\$ 1.118,70	R\$ 1.418,40

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO DIVINO - PI

18.42	3697	ORSE	ENGATE (LIGAÇÃO FLEXÍVEL) PARA MICTÓRIO, DECA 4606, 30 CM. ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	30	R\$ 39,69	R\$ 50,32	R\$ 1.190,70	R\$ 1.509,60
18.43	1469	ORSE	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" C/CANOPLA CROMADA, LINHA STANDARD C39 - REF 1416, DECA OU SIMILAR	UN	30	R\$ 77,82	R\$ 98,68	R\$ 2.334,60	R\$ 2.960,40
19			LIMPEZA DE OBRA						
19.01	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	1000	R\$ 1,89	R\$ 2,39	R\$ 1.890,00	R\$ 2.390,00
19.02	C3095	SEINFRA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ESCOVA DE AÇO	M²	300	R\$ 6,75	R\$ 8,55	R\$ 2.025,00	R\$ 2.565,00
19.03	278	ORSE	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M²	500	R\$ 2,65	R\$ 3,35	R\$ 1.325,00	R\$ 1.675,00
19.04	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF - 04/2019	M²	200	R\$ 7,81	R\$ 9,90	R\$ 1.562,00	R\$ 1.980,00
19.05	12636	ORSE	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	40	R\$ 19,29	R\$ 24,46	R\$ 771,60	R\$ 978,40
19.06	2830	ORSE	LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS	M	500	R\$ 1,95	R\$ 2,47	R\$ 975,00	R\$ 1.235,00
19.07	1716	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ACIMA DE 5M3	M³	50	R\$ 59,00	R\$ 74,81	R\$ 2.950,00	R\$ 3.740,50
19.08	12637	ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M3	UN	15	R\$ 295,00	R\$ 374,06	R\$ 4.425,00	R\$ 5.610,90
19.09	C2102	SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M²	100	R\$ 4,22	R\$ 5,35	R\$ 422,00	R\$ 535,00
VALOR TOTAL:								R\$ 1.494.098,79	R\$ 1.894.502,98